

**TERMINOS DE REFERENCIA PARA
CONSULTORIA MEJORAMIENTO DEL PROCESO MEDIO**

FUNDACION DE WAAL INTERNACIONAL

PROGRAMA PRENATAL

INDICE

1.Introducción.....	3
2.Justificación:.....	3
3.Objetivos.....	4
4.Alcance y profundidad.....	4
5.Producto(s) esperado(s) e Informes.....	5
6.Perfil del Consultor/a.....	5
7.Duración del Trabajo y Presupuesto.....	6
8.Información y Facilidades de las que dispone la Entidad.....	6
9.Plazo para presentar ofertas.....	6

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA DE MEJORA DEL PROCESO MEDIO

1. Introducción

Desde la misión de la FdW de contribuir a la construcción de una cultura de prevención prenatal y posnatal y el propósito de lograr cambios responsables en la población meta, la Fundación de Waal maneja 3 estrategias. La primera es el desarrollo de capacidades de profesionales y líderes comunitarios. La segunda estrategia es posicionar el tema de la prevención de enfermedades y deficiencias en la agenda de instituciones privadas y públicas. La tercera es de sensibilización a hombres y mujeres en edad reproductiva sobre la importancia del cuidado prenatal y posnatal.

Dentro de la estrategia de fortalecimiento de capacidades, el Curso Medio es parte de una oferta formativa que cuenta además con un nivel Superior o Diplomado para profesionales con título universitario y un nivel Básico para comunidades. Aparte, la FdW ofrece un Curso Internacional especializado, cuya temática se define acorde a las prioridades y necesidades del contexto regional y tiene en primera instancia como objetivo el de actualizar los conocimientos de mediadores formados. El último Curso Internacional fue dedicado a la salud materno infantil en tiempos de COVID-19 con su segunda edición en 2021.

Cada nivel de formación cuenta con una propuesta pedagógica con un especial énfasis en la transformación de los aprendizajes dirigida a preparar Agentes de Cambio capaces de trabajar con la población acorde a un perfil definido y en los sectores de Educación, Salud y Desarrollo Comunitario. La propuesta pedagógica del nivel Superior/Diplomado prioriza intervenciones con proyectos con el Sector Salud; la del Básico el trabajo con Comunidades.

El nivel Medio ha priorizado el trabajo en el sector educativo con adolescentes y acciones concretas con la Población Meta en general. Cabe resaltar que para la FDW los procesos de formación son una herramienta para cumplir la misión y no un fin en sí. También es importante tomar en cuenta que el producto de formación CM con las AES puede estar enfocado tanto en personas naturales como en instituciones. En el segundo caso el producto apoya a resolver problemas de otras organizaciones en temas de formación y sensibilización.

En esta consultoría se pretende realizar una revisión y mejoramiento del proceso Medio en su totalidad, tomando como base un diagnóstico previamente realizado por el equipo técnico de la FdW, que ha incluido un levantamiento de información en fuentes secundarias, consultas a stakeholders y entrevistas a expertos. El reto será repensar el modelo y proceso Medio conforme a problemática y retos actuales identificados en el diagnóstico y que permitirán implementar las mejoras necesarias.

2. Justificación:

El Proceso Medio del programa PreNatal fue concebido como una versión corta o resumida del nivel Superior o Diplomado. En un inicio funcionó como una alternativa accesible para quienes no tomaban el proceso Superior o personas u organizaciones con interés hacer un vínculo más fuerte con la comunidad, pero luego perdió interés con el arribo del proceso Básico que tiene una propuesta clara para llegar al Sector Comunitario, gobiernos locales, de ONG's, colegio s y estudiantes.

Hace falta que el proceso Medio pueda replantearse y tener una propuesta clara e integral como parte del programa PreNatal. Esto incluye una revisión pedagógica, técnica y a nivel de mercado/valor social. Aspectos como la integración de los 3 pilares del modelo de formación: la Autoformación, Interformación y Transformación; la definición de las competencias deseables en el mediador con un perfil claro y diferenciado

de ingreso y de salida; la adecuación de los módulos con el enfoque hacia trabajo con población meta, la adaptación flexible de contenidos y herramientas a problemas locales, las posibilidades de vinculación con otras organizaciones y otros aspectos más deben ser revisados.

El problema se ha reflejado en la dificultad técnica de implementar el proceso, dado los diferentes momentos en que se efectuaron modificaciones al plan curricular que no tomaron en cuenta la integralidad, así como complicaciones en tener una propuesta de valor diferenciado a nivel de mercado social.

A la vez es importante que las innovaciones respondan a los retos, necesidades y contexto postpandemia. Una nueva realidad donde el enfoque de prevención toma mayor relevancia y el uso de la tecnología es fundamental para llegar a hombres y mujeres en edad reproductiva.

3. Objetivos

Objetivo General

Realizar una revisión integral del modelo y proceso Medio actual y los insumos diagnósticos para efectuar una propuesta e implementación de mejoras que incluyan los ejes pedagógicos, tecnológico y de mercado/valor social con apego a las prioridades de las agendas de desarrollo regionales y de los países donde opera la FdW, las necesidades locales y el nuevo contexto de pandemia por COVID-19.

a. Objetivos Específicos

- Acompañar al equipo técnico de la FdW en la realización de entrevistas con expertos y la revisión de información previamente levantada sobre las necesidades de actualización del proceso Medio.
- Efectuar una revisión sistemática del diagnóstico realizado, la filosofía, marco lógico, hoja de ruta y otros insumos institucionales para definir la adecuación del nuevo modelo y proceso Medio al programa PreNatal y en caso necesario proponer temas de diagnóstico adicional
- Definir con el equipo técnico de la FdW el posicionamiento del proceso Medio y menaras de vinculación con el mercado de desarrollo social dentro del contexto actual con nuevos conceptos y núcleos que guíen el desarrollo y su aplicación acorde a las prioridades identificadas.
- Establecer las estrategias pedagógicas para que el nuevo proceso de formación Medio permita trabajar de manera integrada, ágil y flexible los aspectos de prevención de embarazo adolescente y la sensibilización a adultos en edad reproductiva en diferentes áreas de especialización.
- Acompañar en la validación de las mejoras a implementar entre el equipo técnico Internacional de la fundación y los equipos de país.
- Definir los mecanismos de integración pedagógica del proceso Medio con el aula virtual, con el apoyo del equipo tecnológico de la FdW.
- Definir con el equipo técnico de la FdW el mecanismo para actualización de contenidos del proceso Medio.

4. Alcance y profundidad

Esta consultoría busca revisar los hallazgos del diagnóstico del proceso Medio y los insumos institucionales para efectuar una propuesta e implementación de mejoras. Estas mejoras pueden darse en todo el proceso

de implementación, el posicionamiento, formación , incluyendo los insumos modulares, metodológicos, evaluativos y de aplicación de conocimientos en Acciones en Servicio, y el seguimiento post formación/sensibilización. También es necesario incluir mejoras a nivel tecnológico como por ejemplo en nuestra Aula Virtual, en marketing con promoción y difusión de mensajes claves. Todo este trabajo se realiza con el acompañamiento de los equipos técnicos de la FdW y la idea es que el consultor(s) forman un equipo de trabajo con la FdW

No forma parte de este proyecto un cambio a la propuesta programática de PreNatal o una reedición total de textos. El proyecto incluye una adaptación conceptual y metodológica al contexto actual poniendo como eje central las necesidades de los stakeholders (Población Meta, Monitores, Mediadores, Gobiernos y socios institucionales). El desarrollo del proceso Medio es acompañado por un Aula Virtual, que debe encontrarse adecuadamente incorporada.

5.Producto(s) esperado(s) e Informes

El consultor deberá presentar los siguientes informes / productos en 4 meses como se puede ver a continuación:

- a) Una propuesta de proyecto y cronograma de implementación de mejoras que responda al diagnóstico realizado y que incluya aspectos pedagógicos, metodológicos, tecnológicos, mercadológicos y de contenidos en los primeros 15 días de la consultoría.
- b) Un documento con la nueva propuesta pedagógica y de contenidos del proceso Medio, con la estructura modular, el sistema de evaluación educativo y de medición de CAPs (Conocimientos, Actitudes y Prácticas) en las acciones en servicio. Esta propuesta deberá ser validada con los directores de los 4 países de la FdW y luego consolidada con sus aportes, a los 15 días de aprobada la propuesta de proyecto y cronograma.
- c) Nuevos textos actualizados y editados del proceso Medio por el consultor con la ayuda de expertos y equipo técnico de la FdW, a los 60 días de aprobada la propuesta.
- d) Un informe con el detalle de la implementación de las mejoras del proceso Medio en el aula virtual, a los 15 días de aprobados los textos actualizados.
- e) Un informe con los resultados obtenidos, conforme al proyecto presentado al inicio de la consultoría a los 15 días de concluidas las mejoras del aula virtual.

6.Perfil del Consultor/a

- A. El candidato/a deberá acreditar título de educación superior en Educación, Desarrollo Social, Comunicación, Promoción para la Salud, Salud Pública o afines con una duración de 4 años y de preferencia poseer una maestría en una de estas áreas.
- B. Deberá demostrar por lo menos cinco años de experiencia en trabajos y/o asistencia técnica en el diseño curricular, desarrollo de materiales y recursos educativos, estructurar proceso de formación y capacitación y sistema de evaluación y monitoreo educativos.
- C. Mostrar una sólida experiencia con la mediación pedagógica, la educación popular y la capacitación para adultos.
- D. Tener experiencia con la educación virtual y presencial, e learning, b-learning y TICs.
- E. Contar con conocimientos de marketing social, sería deseable.
- F. Deberá entender la dinámica de programas de salud en desarrollo para fines sociales y

- facilitar cambios deseables en una población meta.
- G. Tener dominio hablado y escrito del idioma español.
 - H. La consultoría debe darse de manera presencial y virtual con reuniones en las oficinas de la Fundación de Waal en Quito, Ecuador.

7. Duración del Trabajo y Presupuesto

El trabajo del consultor tendrá una duración máxima de 4 meses, contados a partir de la suscripción del contrato. El presupuesto referencial para la consultoría es de \$5000.

8. Información y Facilidades de las que dispone la Entidad

La Fundación de Waal entregará todos los insumos institucionales técnicos en soportes digital y si fuera necesario físico al consultor/a. Así mismo dispondrá del equipo técnico Internacional de la FdW que permita dar apoyo y seguimiento a la entrega de los productos especificados en esta consultoría. Los contenidos a actualizar se realizarán con el apoyo de los equipos técnicos de país de la FdW y/o con la contratación de expertos.

9. Plazo para presentar ofertas

Se espera que los consultores presenten una oferta clara y concisa que contenga los siguientes aspectos:

- Objetivos y resultados concretos del proyecto;
- Componentes, actividades y metodología de trabajo;
- Planificación de las actividades;
- Presupuesto detallado por componente y actividad;
- Hojas de vida del consultor/a o equipo consultor

El plazo máximo para la presentación de ofertas es de:

Martes 12 de julio de 2022 de Quito, Ecuador

A la intención de: Marco Vernooij por e-mail a: mvernooij@fdwaal.org y Sebastián Salgado ssalgado@fdwaal.org